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N° da Ordem de Servico: 01/2020/GERAS/COLIC INSTRUMENTO CONTRATUAL

Data de Emissdo: 20 /01 /2020 )
Ordem de Servico

VIGENCIA DA APOLICE
CONTRATANTE: 24:00 de 22 / 01 /2020 @
COMPANHIA DE GAS DO CEARA — CEGAS 24:00 de 22 / 01 /2021
CNPJ: 73.759.185/0001-96 GERENTE

GERENTE DE

CONTRATADA: ADMINISTRACAO E
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SUFRIMENTOS
CNPJ: 61.198.164/0001-60 FISCAL

COORDENADORA DE
LICITACOES E CONTRATOS

VALOR DA ORDEM

PRAZOS: DATA DE INiCIO:  24:00h de 22/01/2020 U estmapo
RS 4.899,00

DATA DE TERMINO: 24:00h de 22/01/2021 [ GLOBAL

OBJETO: Seguro compreensivo empresarial, para o prédio localizado Av. Washingfon
Soares, n° 6475 — Bairro José de Alencar, Fortaleza — Estado do Ceard, em conformidade
com a Cldusula Oitava do contrato de locacdo, que compreende coberturas confra
incéndio, queda de raio, explos@o, vendaval, de acordo com as especificagcdes e
quantitativos previstos no Anexo — Termo de Referéncia.

Autorizamos a Contratada a executar essa ordem de servigo de ocorcgﬂo om a Cotagdo
Eletrdnica n® 2020/00071, com base no inciso Il, art. 29 da Lei 13.303/20]16, do processo
administrativo n° 00

Hugo Santana de Figueirédo Junior Fabio Augugfo Norcio
Diretor Presidente - CEGAS Diretor Administrativo e Financeiro - CEGAS

Roberto de Souza Dias
Procurador
Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
VICTOR HUGO ROMIO
Procurador

RG: 29.725.337 SSP/SP
CPF: 213.081.258-95
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CONDICOES GERAIS DE SERVICO/PAGAMENTO

1.0 - Observagoes Gerais:

1.1 = Os servicos objeto desta Ordem deverdo ser
executados nas condigdes de fomecimento aqui
estabelecidas e de acordo com as condicdes
estabelecidas no Anexo | - Termo de Referéncia.

1.2 - Para qualquer esclarecimento a Contfratada
deverd entrar em contato com a Geréncia de
Administrac@o e Suprimentos da CEGAS, através do
telefone (085) 3266.6900.

2.0 - Da Emissdo da Apdlice:

2.1 — A apdlice deverd ser emitida em até 30 dias
contados a partir da vigéncia do seguro indicada
nesta ordem.

2.2 - Local para envio da apdlice, Avenida Washington
Soares, n® 6475 - Bairo José de Alencar — CEP: 60.830-
005, Fortaleza - CE.

3.0 - Pagamentos:

3.1 - O pagamento serd efetuado mediante
apresentacdo de boleto, apds a apresentacdo da
Apdlice do seguro, devidamente atestada pelo gestor
da contfratag@o, mediante conta corrente ou boleto
em nome da Confratada, preferencialmente no
Banco Brasileiro de Descontos S/A — BRADESCO ou no
banco indicado pela Contratada.

3.2 - Deverdo ser apresentadas as Certiddes de
Regularizac&o Fiscal junto Receita Federal, Estadual,
Municipal, FGTS, CerfidGo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e Certiddo Negativa de Faléncia.
O pagamento ficard condicionado & apresentacdo
dos documentos relacionados.

3.3 - Caso seja constatado algum atraso na
apresentac@o  ou  alguma  iregularidade na
documentacdo do item 2.1, bem como a n&o
apresentacdo da documentacdo relacionada no item
3.2, o pagamento ficard suspenso e a data de
vencimento serd postergada, contando-se o prazo de
pagamento a partir da data da apresentac&o dos
documentos regulares.

3.3. E vedada a realizacdo de pagamento antes da
execucdo do objeto ou se 0 mesmo ndo estiver de
acordo com as especificacdes deste instrumento.

3.4. No caso de atfraso de pagamento, desde que a
confratada n&o tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pela contratante encargos
moratdrios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
Qo ano), capitalizados diariamente em regime de juros

simples.
3.4.1. O valor dos encargos serd calculado pela
formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos

moratdrios devidos; N = NUmeros de dias enfre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestac&o em atraso.

4.0 - Fiscalizagdo:

4.1. A execugdo contratual serd acompanhada e
fiscalizada pelo Gerente de Administracdo e
Suprimentos como Gerente e o Coordenador de
Licitagdes e Confratos como fiscal, especialmente
designados para este fim pela contratante, doravante
denominado simplesmente de GESTORES.

5.0 - Penalidades:

5.1 - Caso a LICITANTE adjudicatdéria se recuse a assinar
o instrumento contratual ou convidada a fazé-lo n&o
atenda no prazo fixado, garantida prévia e
fundamentada defesa, serd considerada inadimplente
e estard sujeita as  seguintes  cominacdes,
independentemente de outras sancdes previstas na Lei
13.303/2016:

P

S.1.1. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor da sua Proposta Vencedora, em caso de recusa
de assinar o instrumento contratual ou documento
habil;

5.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do Contrato, a
CEGAS poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, nos termos do art. 83 da Llei N°
13.303/16, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

5.2.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa didria de 0,3% (trés décimos por cento), no
caso de atfraso na execugdo do objeto contratual até
o 30° (frigésimo) dia, sobre o valor da nota de
empenho ou instrumento equivalente e rescis@do
contratual, exceto se houver justificado interesse
pUblico em manter a avenga, hipdtese em que serd
aplicada apenas a multa.

b) Multa didria de 0,5% (cinco décimos por cento), no
caso de atraso na execucdo do objeto contratual
superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de
empenho ou instrumento equivalente. A aplicacdo da
presente multa exclui a aplicagdo da multa prevista
na alinea anterior;

c] Multa de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o
valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais
cldusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento),
em caso de reincidéncia;

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do
contrato, no caso de desisténcia da execucdo do
objeto ou rescisGdo contratual n&o motivada pela
CEGAS.

5.3. Suspensdo tempordriac de participacdo em
licitag@o e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo nGo superior a 2 (dois) anos.
5.4. A multa a que porventura a contratada der causa
serd descontada da garantia contratual ou, na sua
auséncia, insuficiéncia ou de comum acordo, nos
documentos de cobranca e pagamento pela
execugdo do confrato, reservando-se a CEGAS o
direito de utilizar, se necessdrio, outro meio adequado
a liquidacdo do débito.

5.5. Se ndo for possivel o pagamento da multa por
meio de descontos dos créditos existentes, a
contratada  recolherd a multa por meio de
Documento de Amecadagdo Estadual  (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal,
em nome da CEGAS. Se n&o o fizer, serd cobrada em
processo de execugcdo, ou outro meio adequado &
liquidac@o do débito.

5.6. A multa poderd ser aplicada juntamente com
outras sangdes segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, desde que observado o principio da
proporcionalidade previsto no capitulo VIl — Das
Sangdes Administrativas do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da CEGAS

5.7. Nenhuma sang&o serd aplicada sem garantia da
ampla defesa e contraditério, na forma da lei.

6.0 - Rescisdo:

6.1. A inexecucdo total ou parcial deste instrumento
contratual e a ocorréncia de quaisquer dos motivos
constantes nas hipdteses abaixo, serd causa para sua
rescisdo, conforme disposto no art. 135 e seguintes, do
Regulamento interno de Licitacdes e Contratos da
CEGAS.

I - 0 nGdo cumprimento ou o cumprimento iregular de
clausulas contfratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;
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Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a
CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade do
servico, no prazo estipulado;

Ill - o atraso injustificado no inicio do servigo;

IV - a paralisac@o do servico, sem justa causa e prévia
comunicacdo & CONTRATANTE;

V - a subcontratacdo total ou parcial do seu objefo, a
associacdo da CONTRATADA com oufrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo,
cisGo ou incorporagdo, ndo comunicadas € aceitas
pela CONTRATANTE;

VI - o desatendimento das determinagdes regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIl - o cometimento reiterado de falfas na sua
execucdo, anotadas na forma do § 2o do art. 100 do
Regulamento Interno de Llicitagdes e Contfratos da
CEGAS;

VIl - a decretacdo de faléncia ou a instauragcdo de
insolvéncia civil;

IX - a dissoluc@io da sociedade ou o falecimento do
CONTRATADA;

X - a alterac&o social ou a modificagcdo da finalidade
ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execugado deste contrato;

Xl - razdes de interesse puUblico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere este contrato;
Xll - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
do servigo, ou parcelas destes, j& recebidos, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA
o direito de optar pela suspensé@o do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo;
Xlll - a n&o liberagcdo, por parte da CONTRATANTE, de
dreq, local para o servico, nos prazos contratuais;

XIV - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
deste contrato.

6.2. A rescis@o deste instfrumento contratual deverd ser
precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, podendo ser:

| - amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a
termo no processo da licitag&o, desde que hagja
conveniéncia para a Administragdo;

Il - judicial, nos termos da legislacdo;

Il = por interesse da administrac@o, mediante
justificativa exarada pelo Diretoria Executiva da
CONTRATANTE.

6.2.1. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos
Xl a XIV do subitem anterior, sem que hagja culpa da
CONTRATADA, esta terda direito a:

| - devolugdo de garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo deste confrato
até a data da rescisdo;

6.3. Ocorrendo impedimento, paralisag&o ou sustacdo
deste contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado  automaticamente por igual tempo,
observada a alteracdo da vigéncia contratual,
quando necessdria.

6.4. A rescisdo deste instrumento contratual, por culpa
da CONTRATADA, sem prejuizo das sangdes previstas
em Lei e neste contrato, permite & CONTRATANTE:

| - executar a garantia contratual, no caso se houver,
para eventuais ressarcimentos, bem como para o
adimplemento de multas e indenizagdes porventura
devidas pela CONTRATADA;

\ N

Il - reter créditos decorrentes deste confrato até o
limite dos prejuizos causados & Administra¢cdo;

6.4.1. Conforme disposto no parégrafo Unico do art.
137 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
da CEGAS, independentemente de culpa da
CONTRATADA, a rescisdo deste contrato possibilita &
CONTRATANTE assumir imediatamente o objeto da
contratagdo, no estado e local em que se enconfrar,
que poderd dar continuidade & obra ou ao servigco por
execucdo direta ou indireta.

7.0 - Do prazo de vigéncia do seguro

7.1. O prazo de vigéncia do seguro serd de 12 (doze)
meses, contado a partir da data constante na apdlice
de seguro.

8.0 - Da Matriz de Riscos

8.1. Nos termos do art. 69, inciso X, combinado com art.
42, inciso X da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de
2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Termo de
Referéncia os seguintes riscos e responsabilidades
entre as partes, caracterizando o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do respectivo contrato,
em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratacdo.

8.2. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos
listados na tabela Eventos Matriz de Riscos, ©
CONTRATADO deverd, no prazo de 01 (um) dia Ufil,
informar & CEGAS sobre o ocorrido, contendo as
seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua
natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o
risco de materializag&o do evento, quando houver,;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os
efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas
ou gue ndo irdo ser cumpridas em raz&o do evento; e,
e) Outras informagdes relevantes.

8.2.1. Apds a nofificacdo, a CEGAS decidird quanto
ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais ao CONTRATADO. Em sua decis@io a CEGAS
poderd isentar temporariamente o CONTRATADO do
cumprimento das obrigacdes confratuais afetadas
pelo Evento.

8.2.2. A concessdo de isencdo ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas no
item 5.0 -Penalidades.

82.3. O reconhecimento pela CEGAS dos eventos
descritos na tabela Eventos Matriz de Riscos que
afetem o cumprimento das obrigagcdes contratuais,
com responsabilidade indicada exclusivamente ao
CONTRATADO, nd&o dard ensejo a recomposicdo do
equilibbrio econémico financeiro do Confrato,
devendo o risco ser suportado exclusivamente pelo
CONTRATADO.

8.3. As obriga¢cdes contratuais afetadas por caso
fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em prazo hdabil.

8.3.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo
para resolucdo do ocorrido.

8.3.2. As partes nGo ser@o consideradas inadimplentes
em raz&o do descumprimento contratual decorrente
de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

8.3.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes,
mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo
do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo
se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro.

8.3.3.1. O Contfrato poderd ser rescindido, quando
demonstrado que todas as medidas para sanar os
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efeifos foram tomadas e, mesmo assm, a PAGAMENTO.

manutencd@o do Contrato se tornar impossivel ou 6 CUSTOS DE | CUSTOS DE

invidvel nas  condicdes existentes, ou for ACOES CONDENACOE
excessivamente onerosa. TRABALHISTA | S NO

8.3.4. As partes se comprometem a empregar todas as S E/OU PAGAMENTQ

medidas e acdes necessdrias a fim de minimizar os PREVIDENCI | DE ACOES

efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do ARIAS  DE | TRABALHISTAS
principe ou forga maior. RESPONSABI | OU ;

8.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de 'éD"?\‘?E DO | PREVIDENCIARI

consequéncias  incalculdveis, retardadores  ou OO RATALY ?R?OFISSION DE

s s - . " . AlS

impeditivos da execuc@o do Contrato, n&o previstos DO

Tobe_lo Eventos Matriz de Riscos, serdo .de(:ld|d.os CONTRATADO

mediante acordo entre as partes, no que diz respeito E/OU SUB-

a recomposic@o do equilibrio econdmico financeiro CONTRATADOS

do Contrato.

7 A'[RASO NO | ATRASO POR

EVENTOS MATRIZ DE RISCOS INICIO DA | PARTE DO

EXECUCAOQ CONTRATANTE

ITE TIPO DE MOTIVO RESPONSABILIDA DO SERVICO | NA

M RISCO DES CONTRATAD | DISPONIBILIZAC

CONTRA CE (0] AO DO
TADO GAS PROJETO
ATRASO NO = >
INICIO, NAO 8 NAO INICIO | PROBLEMAS
1 REALIZACAO | DEVIDO A X ou N COM
REDUCAO | INTEMPERIES PARALIZACA | SUPRIMENTOS
DA O ENTREGAS | DE  INSUMOS,
PRODUTIVID CONTRATAD | MATERIAIS,
ADE ou AS. EQUIPAMENTOS
PARALIZACA ;
@) DAS FERRAMENTAS,
ENTREGAS PESSOAL
PROGRAMA CAPACITADO,
DAS ETC.

2 INTERRUPC INTERRUPCAO RESPONSABILID
AO DO DO CONTRATO ADE DO
CONTRATO VIGENTE POR CONTR/{TADO,‘
EM VIGOR OUTRA X NECESSA_RIOS A

EMPRESA EXECUCAO DO
CAUSANDO CONTRATO.
PARALIZACAO

DO CONTRATO 9 ATRASO NO | ATRASO POR
EM ENCERRAME | PARTE DO
ANDAMENTO. NTO DAS | CONTRATADO

3 FORNECIME MATERIALIS, ENTREGAS DA
NTO DE | INSUMOS E/OU X CONTRATAD | DOCUMENTAC
MATERIALS, EQUIPAMENTOS AS. AO  TECNICA
INSUMOS EM EXIGIDA PELO
E/OU DESCONFORMI CONTRATANTE:
EQUIPAMEN DADE COM OS RELATOR|O
TOS PELO | REQUISITOS TECNICO.,
CONTRATAD | TECNICOS  E CHECK  LIsT,
O. QUENAO | CONTRATUAIS. ETC.

ATENDAM

AS _
ESPECIFICA 10 OCORRENCI | EXECUCAO DE
COES A DE | TRABALHO
TECNICAS INCIDENTES FORA _ DAS
EXIGIDAS ou CONDICOES
NO EDITAL ACIDENTES EXIGIDAS EM
PELO NO CONTRATO,
CONTRATAN TRANSCORR NORMAS

TE. ER DO | REGULAMENTA

4 | ATRASO NO | PROBLEMA CONTRATO. | DORAS,
PAGAMENT | COM FLUXO DE X PADROES  DE
o} DO | CAIXA DA SMS DA
OBJETO CONTRATANTE. CEZT%NTRATANTE,

5 | ATRASO NO | FALTA DE ECZBE;!?O o
PAGAMENT QOCUMENTAC X EALSANDE
O DO | AO EXIGIDA EM |
OBJETO. CONTRATO g INCIDENTES/AC

PARA IDENTES.
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11 | PARALISACA | EXECUCAO DE
o) DOS | TRABALHO
SERVICOS FORA DAS
CONTRATAD | CONDICOES
oS, PELA | EXIGIDAS EM
CONTRATAN | CONTRATO,
TE OU | LEGISLACAO
ORGAOS DE | DE
FISCALIZACA | SEGURANCA E
0. EM | SAUDE DO
DECORREN TRABALHO E
CIA DE | AMBIENTAL.
CONDICOES
DE RISCOS
GRAVE E
IMINENTES
AOS
TRABALHAD
ORES, MEIO
AMBIENTE
ou
COMUNIDA
DE.

9.0 - Natureza Contratual:

9.1. Fica estabelecido que esta Ordem de Servico tem
natureza contratual, valendo a assinatura  do
Fornecedor abaixo como aceitacdo plena, irrestrita e
irevogavel das condi¢cdes aqui impressas.

10.0 - Recibo:

10.1. Recebemos da Companhia de Gds do Ceard -
CEGAS a primeira via da Ordem de Servico n® 01 e
concordo (amos) com as Condicdes Gerais de Servico
acima impressas.

11.0 - Foro:

11.1. Fica eleito o Foro do municipio de Fortaleza do
Estado do Ceard, para dirimir quaisquer questdes
decorrentes da execucdo deste termo, que n&o
puderem ser resolvidas na esfera administrativa.







