
26,44%

16,80%

R$ 1.816.203,11

ITEM
Tabela 27 

Seinfra CE
UNID. QUANT.

PREÇO UNIT. (R$) 

(sem BDI)

PREÇO UNIT. (R$) 

(com BDI)
TOTAL PARCIAL (R$)

B C  D = A x C 

 R$                173.541,00 10,56%

1.1 CXX01 mês 12,00  R$             11.437,64 14.461,75R$             173.541,00R$                10,56%

2  R$                113.824,90 6,27%

2.1 C3954 M2 30,00 0,67R$                       0,85R$                        R$                          25,50 0,00%

2.2 C3104 M 30,00 0,43R$                       0,54R$                        R$                          16,20 0,00%

2.3 C1048 M3 30,00 476,16R$                   602,06R$                    R$                  18.061,80 0,99%

2.4 C0702 M3 30,00 23,68R$                     29,94R$                      R$                        898,20 0,05%

2.5 C3209 M3 30,00 7,69R$                       9,72R$                        R$                        291,60 0,02%

2.6 C3210 M3 30,00 41,02R$                     51,87R$                      R$                    1.556,10 0,09%

2.7 C5028 M2 30,00 41,64R$                     52,65R$                      R$                    1.579,50 0,09%

2.8 C2940 M2 30,00 10,28R$                     13,00R$                      R$                        390,00 0,02%

2.9 C2895 M2 30,00 58,15R$                     73,52R$                      R$                    2.205,60 0,12%

2.10 C1062 M2 30,00 19,73R$                     24,95R$                      R$                        748,50 0,04%

2.11 C3155 M3 100,00 177,70R$                   224,68R$                    R$                  22.468,00 1,24%

2.12 C3373 M 30,00 9,73R$                       12,30R$                      R$                        369,00 0,02%

2.13 C3449 M 30,00 23,30R$                     29,46R$                      R$                        883,80 0,05%

2.14 C1256 M3 30,00 50,22R$                     63,50R$                      R$                    1.905,00 0,10%

2.15 C2921 M3 30,00 29,14R$                     36,84R$                      R$                    1.105,20 0,06%

2.16 C0843 M3 30,00 437,45R$                   553,11R$                    R$                  16.593,30 0,91%

2.17 C0216 KG 30,00 14,47R$                     18,30R$                      R$                        549,00 0,03%

2.18 C4301 M2 30,00 121,96R$                   154,21R$                    R$                    4.626,30 0,25%

2.19 C0073 M2 30,00 64,00R$                     80,92R$                      R$                    2.427,60 0,13%

2.20 C3025 M3 30,00 549,71R$                   695,05R$                    R$                  20.851,50 1,15%

2.21 C3121 M2 30,00 43,54R$                     55,05R$                      R$                    1.651,50 0,09%

2.22 C0776 M2 30,00 6,66R$                       8,42R$                        R$                        252,60 0,01%

2.23 C4601 M2 30,00 48,61R$                     61,46R$                      R$                    1.843,80 0,10%

2.24 C3220 M2 30,00 21,21R$                     26,82R$                      R$                        804,60 0,04%

2.25 C4527 UN 30,00 21,39R$                     27,05R$                      R$                        811,50 0,04%

2.26 C4528 UN 30,00 48,86R$                     61,78R$                      R$                    1.853,40 0,10%

2.27 C5120 UN 30,00 37,42R$                     47,31R$                      R$                    1.419,30 0,08%

2.28 C3119 UN 30,00 39,30R$                     49,69R$                      R$                    1.490,70 0,08%

2.29 C1919 M2 30,00 98,36R$                     124,37R$                    R$                    3.731,10 0,21%

2.30 C2924 PTxDIA 30,00 19,15R$                     24,21R$                      R$                        726,30 0,04%

2.31 C2800 M2 30,00 44,51R$                     56,28R$                      R$                    1.688,40 0,09%

3 1.171.195,41R$             64,49%

3.1 C4584 UT 2.133,33 26,75R$                     33,82R$                     72.149,22R$                   3,97%

3.2 C3955 M 150,00 306,67R$                   387,75R$                   58.162,50R$                   3,20%

PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M

GASODUTO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

TARTARUGAS: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6

TACHA SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT.

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm

FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD PARA GÁS NATURAL
VALOR DO CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONTROLE DE QUALIDADE E SINALIZAÇÃO A

CONTROLE DE QUALIDADE, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

CIVIL

CAPINA MANUAL

REMOÇÃO DE CERCAS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO

GASODUTO EM AÇO CARBONO PARA INTERLIGAÇÃO DA LINHA TRONCO COM O RAMAL DO POSTO SUL - VIA ANEL JOSÉ AMÉRICO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 

 CONTRATADA: 
CNPJ: BDI % SERVIÇO

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18 MESES BDI % MATERIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 MESES

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA GÁS NATURAL TOTAL GERAL (R$) COM BDI



3.3 C5080 m 3.200,00 42,80R$                     54,12R$                     173.184,00R$                9,54%

3.4 C5081 m 3.200,00 151,52R$                   191,58R$                   613.056,00R$                

3.5 CXX22 und 10,00 968,10R$                   1.224,06R$               12.240,60R$                   

3.6 CXX25 und 2,00 12.123,43R$             15.328,87R$             30.657,74R$                   

3.7 CXX08 m2 100,00 245,41R$                   310,30R$                   31.030,00R$                   

3.8 CXX30 und 2,00 1.435,39R$               1.814,91R$               3.629,82R$                     

3.9 C5108 KG 100,00 40,19R$                     50,82R$                     5.082,00R$                     

3.10 C5107 KG 100,00 55,99R$                     70,79R$                     7.079,00R$                     

3.11 G0368 und 3,00 716,82R$                   906,35R$                   2.719,05R$                     0,15%

3.12 G0346 und 2,00 379,67R$                   480,05R$                   960,10R$                        0,05%

3.13 G0347 und 2,00 431,67R$                   545,80R$                   1.091,60R$                     0,06%

3.14 C5100 und 2,00 466,82R$                   590,25R$                   1.180,50R$                     0,06%

3.15 C5101 und 2,00 540,61R$                   683,55R$                   1.367,10R$                     0,08%

3.16 G0362 und 2,00 1.761,99R$               2.227,86R$               4.455,72R$                     0,25%

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 4" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 3" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE

VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  3”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO 

CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO 

DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; 

MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES 

APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE 

RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM 

ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO 

FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 

NATURAL

VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO   1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 

10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA 

SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES 

APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: 

AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, 

TESTADA A FOGO

SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  3", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO 

DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO

SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  4", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO 

DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO

FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL - METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND)

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM CAMPO OU PIPE SHOP EM TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO DE DN 

ATE 4"

EXECUÇÃO DE CORTE A FRIO - DE 4" A 6" EM AÇO CARBONO - INCLUSO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE 

OBRA (SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO, INERTIZAÇÃO, CORTE E SOLDAGEM DE CONEXÕES OU NIPLES) EXECUÇÃO DE 

RECOMPOSIÇÃO EXCETO ASFALTO

PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DUTOS

INSTALAÇÃO DE PONTO DE TESTE ELETROLÍTICO

SPOOL EM AÇO CARBONO DN 4", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - 

(PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 15,00KG/UN; MÁXIMO = 30,64KG/UN)

SPOOL EM AÇO CARBONO DN 3", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - 

(PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 11,20KG/UN; MÁXIMO = 19,73KG/UN)



3.17 G0363 und 2,00 2.616,98R$               3.308,91R$               6.617,82R$                     

3.18 G0212 und 250,00 418,59R$                   529,27R$                   132.317,50R$                

3.19 CXX31.1 und 1,00 11.242,60R$             14.215,14R$             14.215,14R$                   0,78%

4  R$                261.984,00 14,42%

4.1 CXX28 m 3.200,00 64,75R$                     81,87R$                     261.984,00R$                14,42%

5  R$                  95.657,80 5,27%

5.1 C4584 UT 100,00 30,96R$                     39,15R$                     3.915,00R$                     0,22%

5.2 C0584 M 3.200,00 1,75R$                       2,21R$                       7.072,00R$                     0,39%

5.3 G0228 M3 1.000,00 27,57R$                     34,86R$                     34.860,00R$                   1,92%

5.4 C0143 M 10,00 235,12R$                   297,29R$                   2.972,90R$                     0,16%

5.5 C0333 M 10,00 981,33R$                   1.240,79R$               12.407,90R$                   0,68%

5.6 CXX15 M 3.200,00 1,17R$                       1,48R$                       4.736,00R$                     0,26%

5.7 C2926 M2 150,00 48,73R$                     61,61R$                     9.241,50R$                     0,51%

5.8 C1083 UT 100,00 30,96R$                     39,15R$                     3.915,00R$                     0,22%

5.9 C3447 M2 1.000,00 1,29R$                       1,63R$                       1.630,00R$                     0,09%

5.10 I0584 H 50,00 46,04R$                     58,21R$                     2.910,50R$                     0,16%

5.11 I0705 H 50,00 129,15R$                   163,29R$                   8.164,50R$                     0,45%

5.12 I9382 H 50,00 1,82R$                       2,30R$                       115,00R$                        0,01%

5.13 I9381 H 50,00 12,21R$                     15,44R$                     772,00R$                        0,04%

5.14 I0037 H 50,00 18,63R$                     23,56R$                     1.178,00R$                     0,06%

5.15 I2434 H 50,00 27,96R$                     35,35R$                     1.767,50R$                     0,10%

AJUDANTE

TECNICO INDUSTRIAL

TOTAL GERAL (R$)

RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm

CAIXA DE VÁLVULAS DE CONCRETO (190X160 COM H=240), INCLUSO ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 

(MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS)

TESTE E COMISSIONAMENTO

TESTE HIDROSTÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA 

COM LIBERAÇÃO DE VÁLVULA DE CORTE

SERVIÇOS DIVERSOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)

NITROGÊNIO

SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS

SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA

R$ 1.816.203,11

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHI)
GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHP)

DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA E PANFLETAGEM

VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  4”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO 

CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO 

DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; 

MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES 

APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE 

RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO

MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, 

DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO 

RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA 

MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E 

ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E 

ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL 

ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % 

SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E 


