PLANILHA DE PREGCOS UNITARIOS - COM DESONERAGCAO

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GAS DO CEARA - CEGAS
CONTRATADA:

CNPJ:

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 18 MESES
PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 12 MESES

CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA GAS NATURAL

BDI % SERVICO

26,44%

BDI % MATERIAL

16,80%

TOTAL GERAL (RS) COM BDI

R$ 1.816.203,11

GASODUTO EM AGCO CARBONO PARA INTERLIGAGAO DA LINHA TRONCO COM O RAMAL DO POSTO SUL - VIA ANEL JOSE AMERICO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONSTRUGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO EM PEAD PARA GAS NATURAL

VALOR DO CONTRATO

ITEM Tabela 27 DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. quant, | PRECOUNIT.(R$) | PRECOUNIT.(RS) | +0rp) paRciAL (RS)
Seinfra CE (sem BDI) (com BDI)
i i B C D=AxC
1 ADMINISTRACAO LOCAL, CONTROLE DE QUALIDADE E SINALIZACAO A

RS 173.541,00]  10,56%
11 CXX01  |CONTROLE DE QUALIDADE, ADMINISTRACAO LOCAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DE OBRAS més 12,00 | RS 11.437,64| RS 14.461,75 | RS 173.541,00 |  10,56%
2 CIVIL RS 113.824,90| 6,27%
2.1 C3954  |CAPINA MANUAL M2 30,00 | RS 0,67 | RS 0,85 | RS 2550]  0,00%
2.2 C3104  |REMOCAO DE CERCAS M 30,00 | RS 0,43 | RS 0,54 | RS 16,20  0,00%
23 C1048  |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO M3 30,00 | RS 476,16 | RS 602,06 | RS 18.061,80|  0,99%
2.4 C0702 _ |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 | RS 23,68 | RS 29,94 | RS 898,20]  0,05%
25 3209 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. VE 30,00 | RS 7,69 | RS 9,72 | RS 291,60  0,02%
2.6 C3210  |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT. M3 30,00 | RS 41,02 | RS 51,87 | RS 1.556,10|  0,09%
2.7 C5028  |PISO INTERTRAVADO TIPO TOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA M2 30,00 | RS 41,64 | RS 52,65 | RS 157950  0,09%
2.8 C2940 _ |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 30,00 | RS 10,28 | RS 13,00 | RS 390,00]  0,02%
2.9 2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 30,00 | RS 58,15 | RS 73,52 | RS 220560]  0,12%
2.10 1062 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMATICO M2 30,00 | RS 19,73 | RS 24,95 | RS 74850  0,04%
211 C3155  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 100,00 | RS 177,70 | RS 224,68 | RS 22.468,00|  1,24%
2.12 3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 30,00 | RS 9,73 | RS 12,30 | RS 369,00]  0,02%
2.13 3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 30,00 | RS 23,30 | RS 29,46 | RS 883,80]  0,05%
2.14 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 30,00 | RS 50,22 | RS 63,50 | RS 1.90500|  0,10%
2.15 2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 30,00 | RS 29,14 | RS 36,84 | RS 110520  0,06%
2.16 C0843 _ |CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 30,00 | RS 437,45 | RS 553,11 | RS 16.593,30]  0,91%
2.17 C0216  |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 30,00 | RS 14,47 | RS 18,30 | RS 549,00]  0,03%
2.18 4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 30,00 | RS 121,96 | RS 154,21 | RS 462630 0,25%
2.19 C0073  |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm M2 30,00 | RS 64,00 | RS 80,92 | RS 242760  0,13%
2.20 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 30,00 | RS 549,71 | RS 695,05 | RS 20.851,50|  1,15%
2.1 C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 M2 30,00 | RS 43,54 | RS 55,05 | RS 1651,50] _ 0,09%
2.22 C0776  |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 30,00 | RS 6,66 | RS 8,42 | RS 252,60|  0,01%
2.23 4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm M2 30,00 | RS 48,61 | RS 61,46 | RS 1.843,80|  0,10%
2.24 C3220  |FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2 30,00 | RS 21,21 | RS 26,82 | RS 804,60]  0,04%
2.25 C4527  |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO UN 30,00 | RS 21,39 | RS 27,05 | RS 811,50]  0,04%
2.26 C4528  |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO UN 30,00 | RS 48,86 | RS 61,78 | RS 1.853,40|  0,10%
2.27 C5120  |TACHA SINALIZACAO PADRAO CEGAS: FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00 | RS 37,42 | RS 47,31 | RS 141930  0,08%
2.28 C3119 _ |TARTARUGAS: FORNECIMENTO/APLICACAO UN 30,00 | RS 39,30 | RS 49,69 | RS 1.490,70|  0,08%
2.29 1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 30,00 | RS 98,36 | RS 124,37 | RS 3731,10| 0,21%
2.30 C2924  |REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO EM AREAS PTXDIA 30,00 | RS 19,15 | RS 2421 | RS 726,30 0,04%
2.31 C2800  |ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/PRANCHAS METALICAS DE 3.00M M2 30,00 | RS 44,51 | RS 56,28 | RS 1.68840|  0,09%
3 GASODUTO RS 1.171.19541 |  64,49%
3.1 C4584  |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT 213333 | RS 26,75 | RS 33,82 | RS 72.149,22 3,97%
3.2 C3955  |SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 150,00 | RS 306,67 | RS 387,75 | RS 58.162,50 | 3,20%




CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXOES, INSPECAO VISUAL COM
ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAGAO NOS ROLETES DO

3.3 C5080 - ; 3.200,00 |R 42,80 | R 54,12 | R 173.184,00 9,54%
FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM ACO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUICAO DE GAS m ’ > ’ > ’ > ’ 20
NATURAL
24 5081 FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM ACO CARBONO DN 4", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUICAO DE 320000 | Rs 15152 | R 10158 | RS 613.056.00
' GAS NATURAL - METODO NAO DESTRUTIVO (MND) m I ’ ’ e
EXECUCAO DE SERVICO DE SOLDAGEM EM CAMPO OU PIPE SHOP EM TUBOS E CONEXOES DE ACO CARBONO DE DN
3.5 CXX22 ATE 4" und 10,00 RS 968,10 | RS 1.224,06 | RS 12.240,60
EXECUCAO DE CORTE A FRIO - DE 4" A 6" EM ACO CARBONO - INCLUSO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE
3.6 CXX25 OBRA (SINALIZACAO, ESCAVACAO, INERTIZACAO, CORTE E SOLDAGEM DE CONEXOES OU NIPLES) EXECUCAO DE und 2,00 RS 12.123,43 | RS 15.328,87 | RS 30.657,74
RECOMPOSICAO EXCETO ASFALTO
3.7 CXX08 PLACA DE SINALIZACAO PARA DUTOS m2 100,00 RS 245,41 | RS 310,30 | RS 31.030,00
3.8 CXX30 INSTALACAO DE PONTO DE TESTE ELETROLITICO und 2,00 RS 1.435,39 | RS 1.814,91 | RS 3.629,82
39 5108 SPOOL EM ACO CARBONO DN 4", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALACAO - <G 100.00 " 1019 | RS 5082 | Re 5 082.00
' (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXOES: MINIMO = 15,00KG/UN; MAXIMO = 30,64KG/UN) ’ ’ ’ e
310 5107 SPOOL EM ACO CARBONO DN 3", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALACAO - <G 100.00 " 55.99 | R 7079 | re 5 079.00
' (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXOES: MiNIMO = 11,20KG/UN; MAXIMO = 19,73KG/UN) ’ ’ ’ e
VALVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIAMETRO 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO
10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRAO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXAO: ENCAIXE PARA
311 60368 SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSAO, SCH 160; CLASSE DE PRESSAO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES g 300 RS 116,82 | Re 906,35 | RS 5 719.05 0 159
' APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: ACO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: un ’ ’ ’ e e
AIS| 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C,
TESTADA A FOGO
312 60346 SERVICO DE TESTE DA VALVULA BIPARTIDA FLANGEADA 3", HIDROSTATICO DO CORPO E VEDAGCAO E PNEUMATICO g 500 " 37967 | RS 480,05 | RS 960.10 0 05
' DA VEDACAO COM EMISSAO DE RELATORIO un ’ ’ ’ ’ 2
313 60347 SERVICO DE TESTE DA VALVULA BIPARTIDA FLANGEADA 4", HIDROSTATICO DO CORPO E VEDACAO E PNEUMATICO g 500 RS 13167 | RS 545,80 | RS 109160 0 06
' DA VEDACAO COM EMISSAO DE RELATORIO un ’ ’ ’ U R
3.14 C5100 INSTALACAO DE VALVULA DN 3" DE ACO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE und 2,00 RS 466,82 | RS 590,25 | RS 1.180,50 0,06%
3.15 C5101 INSTALACAO DE VALVULA DN 4" DE ACO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE und 2,00 RS 540,61 | RS 683,55 | RS 1.367,10 0,08%
VALVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIAMETRO 3”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRAO
CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXAO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO
DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSAO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS;
3.16 G0362 und 2,00 RS 1.761,99 | RS 2.227,86 | RS 4.455,72 0,25%

MATERIAL DO CORPO: ACO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES
APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: ACO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AlSI 410, SEDE
RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO




VALVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIAMETRO 4”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRAO
CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXAO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO
DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSAO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS;

3.17 G0363 MATERIAL DO CORPO: ACO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES und 2,00 RS 2616,98 | R> 3.308,91 | R3 6.617,82
APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: ACO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE
RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO
MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO,
DE LARGURA MINIMA DE 500MM E ESPESSURA MiNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO
RETICULADO POR PROCESSO IRRADIACAO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA
MINIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFICIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MINIMA 1,65MM E
3.18 G0212 ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,75MM E und 250,00 I R> 418,59 | RS 529,27 | R 132.317,50
ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NAO TERMOCONTRATIL
ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERACAO MAXIMA 802, KIT COM PRIMER EPOXI LIQUIDO COM 100 %
SOLIDOS ESPESSURA MINIMA 100 pm PELICULA SECA,CONSTRUCAO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E
519 oLy |CAXADE VALVULAS DE CONCRETO (190X160 COM H=240), INCLUSO ESCAVACAO, INSTALACAO E RECOMPOSICAO i L oo RS 1124260 | R 1421514 | R L4915 14 0 78%
(MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS) ’ e R R '

4 TESTE E COMISSIONAMENTO RS 261.984,00 14,42%

a1 008 TESTE HIDROSTATICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAGAO, INTERLIGAGAO EM REDE GASEIFICADA _ 320000 | RS 6475 | R s187 | rs 761.984.00 L4 499
COM LIBERACAO DE VALVULA DE CORTE ’ ’ ’ ’ '

5 SERVICOS DIVERSOS RS 95.657,80 5,27%
5.1 C4584 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT 100,00 RS 30,96 | RS 39,15 | RS 3.915,00 0,22%
5.2 C0584 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIO/DRENAGEM (MEIO MAGNETICO) M 3.200,00 |RS 1,75 | RS 2,21 | RS 7.072,00 0,39%
5.3 G0228 NITROGENIO M3 1.000,00 | RS 27,57 | RS 34,86 | RS 34.860,00 1,92%
5.4 C0143 SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA EM SOLOS M 10,00 RS 235,12 | RS 297,29 | RS 2.972,90 0,16%
5.5 C0333 SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA EM ROCHA M 10,00 RS 981,33 | R$ 1.240,79 | RS 12.407,90 0,68%
5.6 CXX15 DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA E PANFLETAGEM M 3.200,00 |R$ 1,17 | RS 1,48 | RS 4.736,00 0,26%
5.7 C2926 RECOMPOSICAO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP.= 5¢cm M2 150,00 RS 48,73 | RS 61,61 | RS 9.241,50 0,51%
5.8 C1083 ELABORACAO DE RELATORIO "AS BUILT" uT 100,00 RS 30,96 | RS 39,15 [ RS 3.915,00 0,22%
5.9 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1.000,00 [ RS 1,29 | RS 1,63 | RS 1.630,00 0,09%
5.10 10584 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 50,00 RS 46,04 | RS 58,21 [ RS 2.910,50 0,16%
5.11 10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 50,00 RS 129,15 | RS 163,29 | RS 8.164,50 0,45%
5.12 19382 GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHI) H 50,00 RS 1,82 | RS 2,30 | RS 115,00 0,01%

GRUPO GERADOR - 11 KW - 13/ 14 KVA (CHP)
5.13 19381 H 50,00 RS 12,21 | RS 15,44 | RS 772,00 0,04%
5.14 10037 AJUDANTE H 50,00 RS 18,63 | RS 23,56 | RS 1.178,00 0,06%
5.15 12434 TECNICO INDUSTRIAL H 50,00 RS 27,96 | RS 35,35 | RS 1.767,50 0,10%

TOTAL GERAL (R$)

R$ 1.816.203,11




